

CLARIFICARE

privind achiziția de „Înlocuire RAT, proiect, realizare echipament software, realizare echipament hardware, asistență tehnică la montare verificare integrare echipament, parametrizare, probe funcționale, probe performanță, emitere rapoarte” - LN3 HA1 CHE NEHOIASU

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
„Decalarea termenului de livrare de la 60 zile la 90 de zile de la semnarea contract”	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”</i>), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Înlocuire RAT, proiect, realizare echipament software, realizare echipament hardware, asistență tehnică la montare verificare integrare echipament, parametrizare, probe funcționale, probe performanță, emitere rapoarte” pentru LN3 HA1 CHE NEHOIASU, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 02.07.2025, vă comunică următoarele: Se acceptă decalarea perioadei de execuție a lucrării de la 60 zile calendaristice la 90 zile calendaristice de la semnarea contractului.