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Clarificari Procedura atribuire a contractului de achizitie “Echipamente Celule 110kV exterior pentru
Statia 110 kV Sasciori ”(cod CPV : 31600000-2 —Echipament electric).

Solicitare operator economic

Raspuns achizitor

Referitor la procedura ,Achizitie Echipamente
Celule de Exterior 110 kV din Statia de 110 kV
Sasciori”’, raspuns clarificari set ll, punctul 2, se
accepta prelungirea perioadei de livrare a
echipamentelor pana la data de 31.05.2022.

Va rugam sa ne confirmati ca termenul de livrare
de 31.05.2022 este valabil in cazul in care
contractul se va semna in luna Noiembrie 2021.
In caz contrar va rugam sa confirmati ca
termenul de livrare este de 6 luni de la data
semnarii contractului.

Se accepta ca termenul de livrare a
echipamentelor sa fie de 6 luni de la data
semnarii contractului.
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