

CLARIFICARE

privind achiziția de „LOT 1 – „Echipamente, inclusiv Proiectare si Asistenta Tehnica la Montaj si PIF” pentru lucrarea de tip LN3 Golire de Fund nr. 1 Baraj Vidraru și LOT 2 – „Servicii de Proiectare si Asistenta Tehnica de executie si PIF - confectii metalice (blindaj aval) pentru lucrarea de tip LN3 Golire de Fund nr. 1 Baraj Vidraru”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire LOT 1 – „Echipamente, inclusiv Proiectare si Asistenta Tehnica la Montaj si PIF” pentru lucrarea de tip LN3 Golire de Fund nr. 1 Baraj Vidraru și LOT 2 – „Servicii de Proiectare si Asistenta Tehnica de executie si PIF - confectii metalice (blindaj aval) pentru lucrarea de tip LN3 Golire de Fund nr. 1 Baraj Vidraru, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 06.11.2025, vă comunică următoarele:
„Consideram ca sintagma <i>la 7 luni de la semnare contract</i> este eronata dat fiind faptul ca in modelul de contract sunt prevazute 7 luni de la avizarea proiectului tehnic. Va rugam sa confirmati.”	Termenul corect de Livrare vane plane 1x2m (2 ans) – 7 luni de la avizare Proiect Tehnic Aceasta exprimare se regaseste in: - Caietul de sarcini la pag 32, pctul 1.4 [Termene de livrare Lot 1 - Model de contract art. 6.2 In Caietul de Sarcini, la pctul 1.1.9 al (3) (pag 19) formularea: “Executie panou de revizie vana plana de siguranta si panouri obturatoare la vanele plane de siguranta si de exploatare 150 zile” Reprezinta o eroare materiala. Se va oferta livrare vane plane in 7 luni de la avizare Proiect Tehnic