

CLARIFICARE
privind achiziția de

Echipamente pentru 4 instalatii Servicii Proprii de Curent Alternativ 0,4 kV pe Hidroagregat Tip I, Fabricare, Livrare, Asistenta Tehnica la montaj si PIF din cadrul lucrării: „Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1-HA4 si instalatii centrala.

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A. având în vedere documentația de atribuire <i>Echipamente pentru 4 instalatii Servicii Proprii de Curent Alternativ 0,4 kV pe Hidroagregat Tip I, Fabricare, Livrare, Asistenta Tehnica la montaj si PIF din cadrul lucrării: „Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1-HA4 si instalatii centrala.”</i> elaborată în cadrul procedurii de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 27.07.2026, nefiind entitate contractantă, vă comunicăm următoarele:
„Vă rugăm să aveți amabilitatea să dispuneți decalarea termenului de depunere a ofertelor cu 30 zile, pentru a putea realiza o ofertă corespunzătoare ”	Suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor cu 25 zile calendaristice, astfel: - Termen limită de depunere a ofertelor 07.09.2026, ora 10:00; - Data deschiderii ofertelor: 07.09.2026, ora 12:00
„Va rugam sa ne transmiteti schemele electrice aferente echipamentelor din caietul de sarcini și puterile și tipul consumatorilor”	Schemele electrice aferente echipamentelor din caietul de sarcini, puterile și tipul consumatorilor se regăsesc în link-ul atașat (wetransfer Basic Design aprobat referitor la Tablourile de 0.4kV – HG1-4, CHE Stejaru)