

## CLARIFICARE

**privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”**

Solicitări operatori economici	Răspuns achizitor
<p>1. „În vederea participării la procedura inițiată de Hidroserv S.A. - – LICITAȚIE DESCHISĂ – în vederea atribuirii unui contract de lucrări având ca obiect Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF Stație din cadrul lucrării de „Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, vă rugăm să aveți în vedere următoarea solicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Având în vedere volumul și complexitatea proiectului, pentru a putea prezenta oferta tehnică și comercială în condiții optime, vă rugăm respectuos să acceptați decalarea termenului limită de depunere cu 3 săptămâni.”</li> </ul>	<p>Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”</i>) aflată în reorganizare, societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitație deschisă, postată pe site-ul societății în data de 12.02.2025, vă comunică următoarele:</p>
<p>2. „Referitor la procedura postată pe site-ul <a href="http://www.hidroserv.ro">www.hidroserv.ro</a> privind „Contract de lucrări Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF Stație”, conform discuțiilor, atât cu furnizorii de echipamente cât și intern, datorită volumului foarte mare de lucru și a complexității lucrării vă solicităm prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 3 săptămâni, respectiv până la data de 02.04.2025.”</p>	<p>- se acceptă decalarea termenului de depunere a ofertelor, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ termen limită de depunere a ofertelor: 02.04.2025, ora 10:00;</li> <li>➤ data și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2025, ora 12:00, la sediul S.S.H. HIDROSERV S.A., Str. Constantin Nacu nr.3, et.3-5, București, Sector 2.</li> </ul>