

CLARIFICARE

privind achiziția de ” Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft

Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
1.Avand în vedere ca majoritatea furnizorilor consacrați de echipamente sunt in perioada concediilor de odihna, complexitatea proiectului si a datelor tehnice, cat si volumul mare de documentatie privind pregatirea ofertei, pentru intocmirea acesteia, va solicita decalarea depunerii ofertei cu cel putin 3 saptamani.	1.Se acceptă decalarea termenului limită de depunere a ofertei până la data de 08.07.2025, ora 10:00. Data deschiderii ofertei 08.07.2025 /ora 12:00.
2. Totodata solicitam autoritatii contractante sa ne puna la dispozitie devizele de lucrări in format executabil.isam”	2. Societatea SSH Hidroserv S.A. nu desfășoară activități relevante, nu are calitatea de autoritate/entitate contractantă în sensul prevederilor Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, iar activitatea de achiziție a produselor/serviciilor/lucrărilor la nivelul societății este reglementată prin proceduri interne proprii. Referitor la devizele de lucrări în format executabil „.isam” vă comunicăm că nu avem așa ceva, se va oferta pe stadii fizice.